
 

 

 

PARECER TÉCNICO 03 – PROPOSTA DE PREÇO  

 

Concorrência ELETRÔNICA N°. 005/2025 – COMPRASGOV 90005/2025 

 

Ref: MEMORANDO Nº 3 2 1  / 2 0 2 5 / DERACRE - NUCLIC 

Assunto: Análise e Emissão de Parecer Técnico. 

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Implantação e qualificação viária no acesso do 
viaduto da corrente 

Protocolo: SEI N°. 0038.013334.00156/2024-46 

 

 

 

 

1.0 - Análise de preço 

Conforme estabelece n o Edital da concorrência Nº 005/2025, serão realizadas as análises 
conforme item 9.0 do edital.  
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Licitante: 

 

•  CONSÓRCIO MONTE CARLO (SEI N.º 0015042321) 

A licitante apresentou planilha orçamentária com valor global de R$ 30.800.000,00 (trinta milhões, 

oitocentos mils reais), após utilizarmos critérios de arredondamento na 2a casa decimal, em 

acordo com os critérios de arrendodamento da plataforma TransfereGov, encontramos o valor 

global de R$ 30.916.659,47 (trinta milhões, novecentos e dezesseis mil, seiscentos e 

cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos).  

Segue em anexo a este parecer a planilha orçamentária “analisada” conforme o spreços unitários 

ofertados pela licitante. Critérios de análise de preços unitários e custo total. Na coluna preços 

unitários C/BDI á utilizada a fórmula “=ARRED(unit.sem.bdi * BDI ;2)”  e na coluna de custo total 

é utilizada “=SEERRO(ARRED(quantidade * preço com BDI ; 2);""). É necessária a utilização 

das fórmulas indicadas, pois as mesmas são utilizadas no sistema TransfereGov para liberação 

do VRPL (verificação do resultado do processo licitatório).  

Cabe salientar que a proposta da empresa consta no subitem 9.7 – SEPARADORES DE 

CONCRETO TIPO NEW JERSEY a coluna dos valores unitários estão preenchidos corretamente, 

porntao a coluna de valor total do item estão todos “zerados”, como desmoatrdo a imagem abaixo. 

 

Com isso a análise levou em consideração os valores ofertados nos unitários dos itens acima e 

chegou-se no valor total de R$ 30.916.659,47 (trinta milhões, novecentos e dezesseis mil, 

seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos ), como demostrado em 

planilha de análise em anexo a esta nota técnica. 

O BDI apresentado está dentro dos limites aceitáveis e possui composição de acordo com o que 

determinam as normativas. 

Seu cronograma físico financeiro está em conformidade, indicando que a empresa concorda com 

o prazo estabelecido.  

 

Parecer Técnico 03 - Proposta de Preços (0015055917)         SEI 0038.013334.00156/2024-46 / pg. 4

https://app.sei.ac.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=12385633&id_procedimento_atual=10871571&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002392&infra_hash=476cae617ec4abe072cab60c26789218991b3ba58c286c261487df828d30c4ea


 

 

A licitante apresentou composições cujos valores de mão de obra estão de acordo com o SINAPI,  

SICRO e com ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

Sugerimos a correção da planilha orçamentária, composições unitárias e cronograma fisíco 

financeiro da licitante, para que o valor ofertado inicialmente permaneça o mesmo. 

Aplicando a fórmula supracitada acima. 

 

CONSÓRCIO MONTE CARLO 

Valor do edital Valor da empresa 

(carta proposta) 

Valor da empresa 

(planilha 

orçamentária) 

Valor da planilha 

DERACRE (análise 

técnica) 

R$ 35.314.073,319 R$ 30.800.000,00 R$ 30.800.000,00 R$ 30.916.659,47 

 

 

2.0 – Conclusão 

Seguindo todas as exigências contidas em Edital, segue relatório técnico de análise de preços, 

tendo como resultados os demostrados abaixo. 

Como previsto no edital, como demostrados abaixo: 

 

A Licitante devera apresentar a planilha orçamentária CORRIGIDA, para que o valor ofertado 

inicialmente permaneça o mesmo. 

 

É o parecer. 

 

Rio Branco/AC, 09 de abril de 2025. 
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PARÂMETROS SICRO SINAPI

Objeto: . Data-base 07/2024 09/2024

Município: RIO BRANCO/AC BDI de Serviços: - 24,03%

Endereço: VIA CHICO MENDES - RODOVIA AC-40 BDI Diferenciado: - 16,80%

Data: 09/04/2025 Enc. Sociais Sem desoneração: 112,63%

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 

PARCIAL

S/ B.D.I C/ B.D.I

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 492.704,05 425.483,79

 1.1 PLACA DA OBRA 6.836,28 5.963,28

 1.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 

E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 12 459,32 569,69 6.836,28
400,66 496,94

5.963,28

 1.2 CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO -

DESLOCAMENTO)

485.867,77 419.520,51

 1.2.1  E9667 SICRO3 Caminhâo Basculante tipo Truck (14 m3) - 3 Unidade UND 2 325,54 380,23 760,46 281,09 328,31 656,62

 1.2.2  E9571 SICRO3 Caminhâo Pipa Irrigador (10.000 Litros) - Unidade 1 UND 1 346,53 404,75 404,75 299,21 349,48 349,48

 1.2.3  E9041 SICRO3 Caminhao Guindauto (15 Ton.) - 01 Unidade UND 1 407,52 475,98 475,98 351,87 410,98 410,98

 1.2.4  E9145 SICRO3 Caminhâo Betoneira Traçado - 02 Unidades UND 2 322,55 376,74 753,48 278,5 325,29 650,58

 1.2.5  E9526 SICRO3 Retro Escavadeira Traçada 4x4 - 2 unid UND 1 148,30 173,21 173,21 128,05 149,56 149,56

 1.2.6  E9511 SICRO3 Pá Carregadeira - 01 Unid UND 1 450,82 526,56 526,56 389,26 454,66 454,66

 1.2.7  COTAÇÃO-66 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE 

ESTACA HELICE CONTINUA - DMT P/ RIO BRANCO

UND 1 413.333,33 482.773,33 482.773,33 356890,95 416.848,63
416.848,63

 2 CANTEIRO DE OBRA 254.816,60 230.097,99

 2.1  COMP-425 Próprio EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 27 1.093,26 1.355,97 36.611,19
974,67 1.208,88

32.639,76

 2.2  COMP-426 Próprio EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 40 717,70 890,16 35.606,40 640,49 794,40
31.776,00

 2.3  COMP-427 Próprio EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 32 757,57 939,61 30.067,52
675,44 837,75

26.808,00

 2.4  COMP-428 Próprio EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 21 1.041,44 1.291,70 27.125,70 907,57 1.125,66
23.638,86

 2.5  COMP-429 Próprio EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 4 1.328,81 1.648,12 6.592,48
1188,86 1.474,54

5.898,16

 2.6  COMP-492 Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 - BASE SINAPI (93583)

m² 60 525,65 651,96 39.117,60
465,83 577,77

34.666,20

 2.7  101510 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 

CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 

CONCRETO). AF_07/2020

UN 1 2.124,99 2.635,63 2.635,63
1886,5 2.339,83

2.339,83

 2.8  100600 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 

M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M 

DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1 723,05 896,80 896,80

641,17 795,24

795,24

 2.9  102609 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN 1 1.113,53 1.381,11 1.381,11 962,84 1.194,21
1.194,21

 2.10  105113 SINAPI ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA 

ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024

UN 1 8.063,67 10.001,37 10.001,37 7177,08 8.901,73
8.901,73

 2.11  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 640 81,61 101,22 64.780,80 77,4 96,00 61.440,00

 3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ( PRAZO DE EXECUÇÃO 12 MESES ) 453.261,00 445.648,00

 3.1  COMP-14 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA % 100 3.654,45 4.532,61 453.261,00 3593,07 4.456,48 445.648,00

 4 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA / PREVENTIVA DA OBRA 8.880,24 7.885,12

 4.1  99060 SINAPI LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 UN 14 184,40 228,71 3.201,94 171,52 212,74
2.978,36

 4.2  00034498 SINAPI CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) UN 24 80,48 94,00 2.256,00 69,49 81,16 1.947,84

4.3  5213840 SICRO3 Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - confecção m² 72 32,86 40,76 2.934,72 28,34 35,15 2.530,80

4.4 5213660 SICRO3 Remoção da estrutura de semipórtico metálico und 2 196,56 243,79 487,58 172,59 214,06 428,12

 5 SERVIÇOS TÉCNICOS E PROGRAMA DE SEGURANÇA 11.796,80 10.544,10

 5.1 PROGRAMA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 11.796,80 10.544,10

 5.1.1  PROGSEG-01 Próprio LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) UN 1 3.900,00 4.555,20 4.555,20 3674,12 4.291,37 4.291,37

 5.1.2  PROGSEG-02 Próprio PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho UND 1 2.700,00 3.153,60 3.153,60 2331,3 2.722,96 2.722,96

 5.1.3  PROGSEG-03 Próprio PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) UND 1 3.500,00 4.088,00 4.088,00 3022,06 3.529,77 3.529,77

 6 TERRAPLENAGEM 49.618,24 43.325,34

 6.1  102276 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. 

MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 467,95 11,17 13,85 6.481,11

9,98 12,38

5.793,22

 6.2  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 608,34 7,28 9,03 5.493,31

6,38 7,91

4.811,97

 6.3  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK

M

1216,68 2,39 2,96 3.601,37 2,07 2,57
3.126,87

 6.4  4413984 SICRO3 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 467,95 4,07 5,05 2.363,15 3,51 4,35 2.035,58

 6.5  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE

m³ 276,99 35,39 41,34 11.450,77 30,56 35,69
9.885,77

 6.6  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3  EM RODOVIA 

PAVIMENTADA

M3XK

M

5509,41 2,39 2,96 16.307,85 2,07 2,57
14.159,18

 6.7  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

m³ 251,81 12,55 15,57 3.920,68
11,25 13,95

3.512,75

 7 PAVIMENTAÇÃO 308.196,26 266.619,10

 7.1 NOVOS PAVIMENTOS (A = 2589,07 M2) 170.508,80 147.421,84

 7.1.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 390,96 2,10 2,60 1.016,50 1,88 2,33
910,94

 7.1.2  4011279 SICRO3 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m³ 58,64 444,51 551,33 32.329,99 383,78 476,00 27.912,64

 7.1.3  5915399 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - 

BRITA PARFA BASE DE MACADAME

t 58,64 2,84 3,52 206,41 2,45 3,04
178,27

 7.1.4  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 

DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 58,64 521,03 646,23 37.894,93
450,58 558,85

32.770,96

 7.1.5  5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira

t 58,64 2,90 3,60 211,10 2,5 3,10
181,78

 7.1.6  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 390,96 1,96 2,43 950,03 1,73 2,15 840,56

 7.1.7  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 390,96 0,39 0,48 187,66 0,33 0,41 160,29

 7.1.8  COTAÇÃO-33 Próprio ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 (COLETADO ANP + ICMS) t 0,47 7.938,72 9.272,42 4.358,04 6854,65 8.006,23 3.762,93

 7.1.9  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 390,96 0,29 0,36 140,75 0,25 0,31 121,20

 7.1.10  COTAÇÃO-34 Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C t 0,18 5.263,56 6.147,84 1.106,61 4544,8 5.308,33 955,50

 7.1.11  4011212 SICRO3 Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico m² 390,96 0,07 0,09 35,19 0,06 0,07 27,37

 7.1.12  95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 15,64 4.707,89 5.839,20 91.325,09
4069,95 5.047,96

78.950,09

 7.1.13  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 144,12 1,84 2,28 328,59 1,61 2,00
288,24

 7.1.14  5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 

10 m³ - carga em usina de asfalto e descarga em vibroacabadora

t 40,03 8,42 10,44 417,91 7,27 9,02
361,07

 7.2 PAVIMENTAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL (A = 1949,53 M2) 70.159,06 60.650,45

 7.2.1  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 389,91 0,29 0,36 140,37 0,25 0,31 120,87

 7.2.2  COTAÇÃO-34 Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C t 0,18 5.263,56 6.147,84 1.106,61 4544,8 5.308,33 955,50

 7.2.3  4011212 SICRO3 Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico m² 389,91 0,07 0,09 35,09 0,06 0,07 27,29

 7.2.4  95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

m³ 11,7 4.707,89 5.839,20 68.318,64
4069,95 5.047,96

59.061,13

 7.2.5  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM - CAMADA DE BINDER

TXKM 107,8 1,84 2,28 245,78
1,61 2,00

215,60

 7.2.6  5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 

10 m³ - carga em usina de asfalto e descarga em vibroacabadora

t 29,94 8,42 10,44 312,57 7,27 9,02
270,06

 7.3 PAVIMENTAÇÃO DA BAIA DE ONIBUS ( A = 400 M2) 36.867,18 31.963,83

 7.3.1  100576 SINAPI Regularização e Compactação do Sub Leito m² 11 2,10 2,60 28,60 1,88 2,33 25,63

 7.3.2  102713 SINAPI GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M 

(RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

m² 60 13,59 16,86 1.011,60
11,77 14,60

876,00

 7.3.3  4011279 SICRO3 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m³ 9 444,51 551,33 4.961,97 383,78 476,00 4.284,00

 7.3.4  5915399 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - 

BRITA PARFA BASE DE MACADAME

t 9 2,84 3,52 31,68
2,45 3,04

27,36

 7.3.5  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 

DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

m³ 9 521,03 646,23 5.816,07
450,58 558,85

5.029,65

 7.3.6  5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira

t 9 2,90 3,60 32,40
2,5 3,10

27,90

 7.3.7  100575 SINAPI Preparo e Regularização da Base m² 60 1,96 2,43 145,80 1,73 2,15 129,00

 7.3.8  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 60 0,39 0,48 28,80 0,33 0,41 24,60

 7.3.9  COTAÇÃO-33 Próprio ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 (COLETADO ANP + ICMS) t 0,07 7.938,72 9.272,42 649,07 6854,65 8.006,23 560,44

 7.3.10  103904 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, 

ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022

m² 60 313,63 389,00 23.340,00
272,47 337,94

20.276,40

 7.3.11  5914569 SICRO3 TRANSPORTE DO CONCRETO USINADO tkm 103,68 0,68 0,84 87,09 0,58 0,72 74,65

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIARIA NO ACESSO DO VADUTO DA CORRENTE

ANÁLISE TÉCNICA - DERACRE

VALORES DA LICITANTE  - CONSÓRIO MONTE CARLO

Planilha de Análise DERACRE - Licitante Consórcio M. Carlos (0015055935)         SEI 0038.013334.00156/2024-46 / pg. 6



PARÂMETROS SICRO SINAPI

Objeto: . Data-base 07/2024 09/2024

Município: RIO BRANCO/AC BDI de Serviços: - 24,03%

Endereço: VIA CHICO MENDES - RODOVIA AC-40 BDI Diferenciado: - 16,80%

Data: 09/04/2025 Enc. Sociais Sem desoneração: 112,63%

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 

PARCIAL

S/ B.D.I C/ B.D.I

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIARIA NO ACESSO DO VADUTO DA CORRENTE

ANÁLISE TÉCNICA - DERACRE

VALORES DA LICITANTE  - CONSÓRIO MONTE CARLO

 7.3.12  4011537 SICRO3 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio m 30 19,73 24,47 734,10
16,88 20,94

628,20

 7.4 CICLOVIA - ( A = 1981,69 M2 ) 30.661,22 26.582,98

 7.4.1  100576 SINAPI Regularização e Compactação do Sub Leito m² 297,25 2,10 2,60 772,85 1,88 2,33 692,59

 7.4.2  96388 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 

DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 74,31 9,36 11,61 862,74
8,35 10,36

769,85

 7.4.3  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE

m³ 81,74 35,39 41,34 3.379,13 30,56 35,69
2.917,30

 7.4.4  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA MATERIAL PAR SUB-BASE E BASE

M3XK

M

3464,34 2,39 2,96 10.254,45 2,07 2,57
8.903,35

 7.4.5  100575 SINAPI Preparo e Regularização da Base m² 297,25 1,96 2,43 722,32 1,73 2,15 639,09

 7.4.6  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 297,25 0,39 0,48 142,68 0,33 0,41 121,87

 7.4.7  COTAÇÃO-33 Próprio ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 (COLETADO ANP + ICMS) t 0,36 7.938,72 9.272,42 3.338,07 6854,65 8.006,23 2.882,24

 7.4.8  4011412 SICRO3 Microrevestimento asfáltico m² 297,25 9,54 11,83 3.516,47 8,22 10,20 3.031,95

 7.4.9  COTAÇÃO-30 Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA t 1,11 5.917,95 6.912,17 7.672,51 5109,79 5.968,23 6.624,74

 8 CALÇADA - ( A = 1994,00 M2 ) 47.640,65 41.931,67

 8.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021

m³ 5,98 88,41 109,65 655,71 84,55 104,87
627,12

 8.2  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 

1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 7,78 9,29 11,52 89,63

8,16 10,12

78,73

 8.3  95876 SINAPI Transporte com caminhão basculante - Bota Fora M3XK

M

15,55 2,39 2,96 46,03 2,07 2,57
39,96

 8.4  4413984 SICRO3 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 5,98 4,07 5,05 30,20 3,51 4,35 26,01

 8.5  101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 

(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m² 29,91 150,91 187,17 5.598,25
138,35 171,60

5.132,56

 8.6  100576 SINAPI Regularização e Compactação do Sub Leito m² 239,28 2,10 2,60 622,13 1,88 2,33 557,52

 8.7  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE

m³ 26,32 35,39 41,34 1.088,07
30,56 35,69

939,36

 8.8  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA MATERIAL PAR SUB-BASE E BASE

M3XK

M

523,52 2,39 2,96 1.549,62 2,07 2,57
1.345,45

 8.9  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 26,32 27,56 34,18 899,62 26,09 32,36
851,72

 8.10  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

m³ 11,96 1.997,49 2.477,49 29.630,78
1733,62 2.150,21

25.716,51

 8.11  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 11,96 43,27 53,67 641,89 41,44 51,40
614,74

 8.12  5914569 SICRO3 TRANSPORTE DO CONCRETO USINADO tkm 43,07 0,68 0,84 36,18 0,58 0,72 31,01

 8.13  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 24,93 218,38 270,86 6.752,54 193,11 239,51
5.970,98

 9 EXECUÇÃO DO VIADUTO/ELEVADO - ( A = 1867,40 ) 33.573.288,75 29.345.880,76

 9.1 INFRAESTRUTUTRA 6.569.684,78 5.783.912,02

 9.1.1 Estacas 3.890.288,63 3.414.324,12

 9.1.1.1  COTAÇÃO-67 Próprio EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA - D = 60 CM M 3360 152,17 177,73 597.172,80 131,39 153,46 515.625,60

 9.1.1.2  2306660 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 600 mm - para passagem de lâmina 

d'água - posicionamento

m 67,2 1.120,97 1.390,34 93.430,85 974,06 1.208,13
81.186,34

 9.1.1.3  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 72492 12,13 15,04 1.090.279,68 11,01 13,66 990.240,72

 9.1.1.4  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 1013,89 1.531,14 1.788,37 1.813.210,46
1322,06 1.544,17

1.565.618,52

 9.1.1.5  00044535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 1013,89 157,43 183,88 186.434,09 135,93 158,77
160.975,32

 9.1.1.6  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1013,89 43,27 53,67 54.415,48 41,44 51,40
52.113,95

 9.1.1.7  5914569 SICRO3 TRANSPORTE DO CONCRETO USINADO tkm 9125,01 0,68 0,84 7.665,01 0,58 0,72 6.570,01

 9.1.1.8  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 

1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1449,89 9,29 11,52 16.702,73

8,16 10,12

14.672,89

 9.1.1.9  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 DE MATERIAL DE BOTA 

FORA EM RODOVIA PAVIMENTADA

M3XK

M

6814,48 2,39 2,96 20.170,86 2,07 2,57
17.513,21

 9.1.1.10  4413984 SICRO3 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 1115,3 4,07 5,05 5.632,27 3,51 4,35 4.851,56

 9.1.1.11  95602 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS 

DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021

UN 140 29,80 36,96 5.174,40 28,54 35,40
4.956,00

 9.1.2 Blocos 2.679.396,15 2.369.587,90

 9.1.2.1  90084 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 1034,96 9,62 11,93 12.347,07

8,59 10,65

11.022,32

 9.1.2.2  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ -CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

m³ 1345,45 7,28 9,03 12.149,41
6,38 7,91

10.642,51

 9.1.2.3  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 DE MATERIAL DE BOTA 

FORA EM RODOVIA PAVIMENTADA

M3XK

M

6323,61 2,39 2,96 18.717,89 2,07 2,57
16.251,68

 9.1.2.4  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³ 143,4 15,20 18,85 2.703,09 13,92 17,26
2.475,08

 9.1.2.5  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) PARA ATERRO - FORNECIMENTO E CARGA

m³ 401,99 35,39 41,34 16.618,27 30,56 35,69
14.347,02

 9.1.2.6  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM RODOVIA 

PAVIMENTADA

M3XK

M

7995,51 2,39 2,96 23.666,71
2,07 2,57

20.548,46

 9.1.2.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO

m³ 365,44 27,56 34,18 12.490,74
26,09 32,36

11.825,64

 9.1.2.8  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 29,52 616,36 764,47 22.567,15
539,32 668,92

19.746,52

 9.1.2.9  00038409 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 608,41 1.821,98 2.128,07 1.294.739,07
1573,18 1.837,47

1.117.935,12

 9.1.2.10  00044535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 608,41 157,43 183,88 111.874,43 135,93 158,77
96.597,26

 9.1.2.11  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 608,41 43,27 53,67 32.653,36
41,44 51,40

31.272,27

 9.1.2.12  5914569 SICRO3 TRANSPORTE DO CONCRETO USINADO tkm 5475,69 0,68 0,84 4.599,58 0,58 0,72 3.942,50

 9.1.2.13  96537 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 374 180,01 223,27 83.502,98
165,55 205,33

76.793,42

 9.1.2.14  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 68535 12,13 15,04 1.030.766,40 11,01 13,66 936.188,10

 9.2 MESOESTRUTUTRA/PILARES, TRAVESSAS,BASE DE REFORÇO E APARELHO DE 

APOIO

1.014.903,50 898.952,08

 9.2.1  92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 37 229,75 284,96 10.543,52
203,4 252,28

9.334,36

 9.2.2  96252 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024

m² 302 154,52 191,65 57.878,30
136,11 168,82

50.983,64

 9.2.3  92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. - TRAVESSAS

m² 285 229,75 284,96 81.213,60 203,4 252,28
71.899,80

 9.2.4  92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. - BASE DE REFORÇO DOS APARELHOS DE APOIO

m² 30 229,75 284,96 8.548,80
203,4 252,28

7.568,40

 9.2.5  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 24960 12,13 15,04 375.398,40 11,01 13,66 340.953,60

 9.2.6  2108171 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 

retirada

m³ 542 32,55 40,37 21.880,54
28,73 35,63

19.311,46

 9.2.7  00038405 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 22,08 1.634,88 1.909,54 42.162,64
1411,63 1.648,78

36.405,06

 9.2.8  00034494 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 163,1 1.626,78 1.900,08 309.903,05
1404,64 1.640,62

267.585,12

 9.2.9  00034495 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 5,3 1.679,25 1.961,36 10.395,21
1449,94 1.693,53

8.975,71

 9.2.10  00044535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 168,4 157,43 183,88 30.965,39 135,93 158,77
26.736,87

 9.2.11  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 168,4 43,27 53,67 9.038,03
41,44 51,40

8.655,76

 9.2.12  5914569 SICRO3 TRANSPORTE DO CONCRETO USINADO tkm 1515,6 0,68 0,84 1.273,10 0,58 0,72 1.091,23

 9.2.13  0307731 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e 

instalação

dm³ 335,58 133,83 165,99 55.702,92
118,81 147,36

49.451,07
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PARÂMETROS SICRO SINAPI

Objeto: . Data-base 07/2024 09/2024

Município: RIO BRANCO/AC BDI de Serviços: - 24,03%

Endereço: VIA CHICO MENDES - RODOVIA AC-40 BDI Diferenciado: - 16,80%

Data: 09/04/2025 Enc. Sociais Sem desoneração: 112,63%

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 

PARCIAL

S/ B.D.I C/ B.D.I

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIARIA NO ACESSO DO VADUTO DA CORRENTE

ANÁLISE TÉCNICA - DERACRE

VALORES DA LICITANTE  - CONSÓRIO MONTE CARLO

 9.3 SUPERESTRUTURA - LAJE TABULEIRO - GUARDA RODA  - LAJE TRANSIÇÃO 22.714.987,06 19.776.843,39

 9.3.1  3108017 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, 

instalação e retirada

m² 4555 86,92 107,81 491.074,55 79,2 98,23
447.437,65

 9.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 84915 12,13 15,04 1.277.121,60 11,01 13,66 1.159.938,90

 9.3.3  00038409 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 708,34 1.821,98 2.128,07 1.507.397,10
1573,18 1.837,47

1.301.553,50

 9.3.4  00044535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 708,34 157,43 183,88 130.249,56 135,93 158,77
112.463,14

 9.3.5  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 708,34 43,27 53,67 38.016,61 41,44 51,40
36.408,68

 9.3.6  5914569 SICRO3 TRANSPORTE DO CONCRETO USINADO Dmt= 40 KM tkm 6375,06 0,68 0,84 5.355,05 0,58 0,72 4.590,04

 9.3.7  2108171 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 

retirada

m³ 12243 32,55 40,37 494.249,91 28,73 35,63
436.218,09

 9.3.8  00043083 SINAPI CONECTOR EM PERFIL LAMINADO TIPO U 101 X 10,8 KG 14730,66 8,59 10,03 147.748,52 7,42 8,67 127.714,82

 9.3.9 433 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 

16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UND 12480 21,36 24,95 311.376,00 18,44 21,54
268.819,20

 9.3.10 430 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 

16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UND 5424 10,86 12,68 68.776,32
9,38 10,96

59.447,04

 9.3.11  COTAÇÃO-70 Próprio Chapa 1 (150 X 12,5) - AÇO USI-SAC 350/COR350 UND 17205,04 16,43 19,19 330.164,72 14,19 16,57 285.087,51

 9.3.12  COTAÇÃO-70 Próprio Chapa 2 (1437x440267x12,5) - AÇO USI-SAC 350/COR350 UND 18673,66 16,43 19,19 358.347,54 14,19 16,57 309.422,55

 9.3.13  COTAÇÃO-70 Próprio Chapa 3 (1400X450X19) - AÇO USI-SAC 350/COR350 UND 42471,95 16,43 19,19 815.036,72 14,19 16,57 703.760,21

 9.3.14  COTAÇÃO-70 Próprio Chapa 4 (1434X450X19) - AÇO USI-SAC 350/COR350 UND 43503,42 16,43 19,19 834.830,63 14,19 16,57 720.851,67

 9.3.15  COTAÇÃO-70 Próprio Chapa 5 (1434X230X12,5) - AÇO USI-SAC 350/COR350 UND 14628,34 16,43 19,19 280.717,84 14,19 16,57 242.391,59

 9.3.16  COTAÇÃO-70 Próprio Chapa 6 (815X550X16) - AÇO USI-SAC 350/COR350 UND 11710,44 16,43 19,19 224.723,34 14,19 16,57 194.041,99

 9.3.17  COTAÇÃO-70 Próprio Chapa 7 (815X260X16) - AÇO USI-SAC 350/COR351 UND 11071,48 16,43 19,19 212.461,70 14,19 16,57 183.454,42

 9.3.18  COTAÇÃO-70 Próprio Chapa 8 (1375X435X12,5) - AÇO USI-SAC 350/COR352 UND 12207,73 16,43 19,19 234.266,34 14,19 16,57 202.282,09

 9.3.19  COTAÇÃO-70 Próprio PERFIL METÁLICO - PS 1500X550X31,5X16  - AÇO USI-SAC 350/COR350 UND 528924,26 16,43 19,19 10.150.056,55 14,19 16,57 8.764.274,99

 9.3.20  COTAÇÃO-70 Próprio PERFIL METÁLICO - PS 600X300X12,5X12,5- AÇO USI-SAC 350/COR350 UND 9223,75 16,43 19,19 177.003,76 14,19 16,57 152.837,54

 9.3.21  COTAÇÃO-70 Próprio PERFIL METÁLICO - PS 1200X400X19X12,5- AÇO USI-SAC 350/COR351 UND 47301,1 16,43 19,19 907.708,11 14,19 16,57 783.779,23

 9.3.22  COTAÇÃO-70 Próprio PERFIL LAMINADO - 76,2X84,5- AÇO USI-SAC 350/COR350 UND 637,13 16,43 19,19 12.226,52 14,19 16,57 10.557,24

 9.3.23  5914434 SICRO3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

tkm 2699150,67 0,77 0,96 2.591.184,64
0,67 0,83

2.240.295,06

 9.3.24  COMP-525 Próprio INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, INCLUSO IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE . BASE SINAPI (100764)

KG 586086,24 1,31 1,62 949.459,71
1,22 1,51

884.990,22

 9.3.25  3806426 SICRO3 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 1049,03 63,94 79,30 83.188,08 55,94 69,38 72.781,70

 9.3.26  2007971 SICRO3 DRENO DE PVC BRANCO D = 100MM PARA OAE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m 428 89,78 111,35 47.657,80 77,8 96,50
41.302,00

 9.3.27  0307733 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e 

instalação

m 96 260,03 322,52 30.961,92 226,86 281,37
27.011,52

 9.3.28  M1150 SICRO3 Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar kg 24 129,35 151,08 3.625,92 111,69 130,45 3.130,80

 9.4 RAMPA DE ACESSO - RODOVIA AC-40 / EXPOACRE - ( A = 417,10 M2 ) 1.408.376,84 1.242.212,61

 9.4.1 INFRAESTRUTUTRA 572.817,87 504.756,37

 9.4.1.1 Estacas 397.865,85 349.403,83

 9.4.1.1.1  COTAÇÃO-71 Próprio EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA - D = 30 CM UND 476 89,40 104,42 49.703,92 77,19 90,16 42.916,16

 9.4.1.1.2  2306733 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - para passagem de lâmina 

d'água - posicionamento - 40 ESTACAS / 0,60 M

m 19,2 782,18 970,14 18.626,69 680,59 844,14
16.207,49

 9.4.1.1.3  COTAÇÃO-72 Próprio EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA - D = 40 CM M 352 102,53 119,76 42.155,52 88,53 103,40 36.396,80

 9.4.1.1.4  2306733 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - para passagem de lâmina 

d'água - posicionamento - 25 ESTACAS / 0,60 M

m 12 782,18 970,14 11.641,68 680,59 844,14
10.129,68

 9.4.1.1.5  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7826,88 12,13 15,04 117.716,28 11,01 13,66 106.915,18

 9.4.1.1.6  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 78 1.531,14 1.788,37 139.492,86
1322,06 1.544,17

120.445,26

 9.4.1.1.7  00044535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 78 157,43 183,88 14.342,64 135,93 158,77
12.384,06

 9.4.1.1.8  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 78 43,27 53,67 4.186,26 41,44 51,40
4.009,20

 9.4.1.2 Blocos 174.952,02 155.352,54

 9.4.1.2.1  90084 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

m³ 142,32 9,62 11,93 1.697,88
8,59 10,65

1.515,71

 9.4.1.2.2  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ -CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

m³ 185,01 7,28 9,03 1.670,64
6,38 7,91

1.463,43

 9.4.1.2.3  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 DE MATERIAL DE BOTA 

FORA EM RODOVIA PAVIMENTADA

M3XK

M

869,57 2,39 2,96 2.573,93 2,07 2,57
2.234,79

 9.4.1.2.4  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) PARA ATERRO - FORNECIMENTO E CARGA

m³ 116,32 35,39 41,34 4.808,67 30,56 35,69
4.151,46

 9.4.1.2.5  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM RODOVIA 

PAVIMENTADA

M3XK

M

2313,66 2,39 2,96 6.848,43 2,07 2,57
5.946,11

 9.4.1.2.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO

m³ 105,75 27,56 34,18 3.614,54 26,09 32,36
3.422,07

 9.4.1.2.7  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,57 616,36 764,47 1.964,69
539,32 668,92

1.719,12

 9.4.1.2.8  00038409 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 32,02 1.821,98 2.128,07 68.140,80
1573,18 1.837,47

58.835,79

 9.4.1.2.9 44535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 32,02 157,43 183,88 5.887,84 135,93 158,77
5.083,82

 9.4.1.2.10  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 32,02 43,27 53,67 1.718,51 41,44 51,40
1.645,83

 9.4.1.2.11  5914569 SICRO3 TRANSPORTE DO CONCRETO USINADO tkm 288,18 0,68 0,84 242,07 0,58 0,72 207,49

 9.4.1.2.12  96537 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES.

m² 116,44 180,01 223,27 25.997,56
165,55 205,33

23.908,63

 9.4.1.2.13  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3310,27 12,13 15,04 49.786,46 11,01 13,66 45.218,29

 9.4.2 PAREDE DE CONTENÇÃO 500.394,80 441.319,65

 9.4.2.1  92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. - TRAVESSAS

m² 536,6 229,75 284,96 152.909,54
203,4 252,28

135.373,45

 9.4.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7771,31 12,13 15,04 116.880,50 11,01 13,66 106.156,09

 9.4.2.3  2108171 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 

retirada

m³ 274,6 32,55 40,37 11.085,60 28,73 35,63
9.784,00

 9.4.2.4 38409 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 92,5 1.821,98 2.128,07 196.846,48
1573,18 1.837,47

169.965,98

 9.4.2.5 44535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 92,5 157,43 183,88 17.008,90 135,93 158,77
14.686,23

 9.4.2.6  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 92,5 43,27 53,67 4.964,48 41,44 51,40
4.754,50

 9.4.2.7  5914569 SICRO3 TRANSPORTE DO CONCRETO USINADO tkm 832,5 0,68 0,84 699,30 0,58 0,72 599,40

 9.4.3 VIGA DE TRAVAMENTO DA CONTENÇÃO 266.087,39 235.056,09

 9.4.3.1  92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. - TRAVESSAS

m² 320 229,75 284,96 91.187,20 203,4 252,28
80.729,60

 9.4.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4425,9 12,13 15,04 66.565,54 11,01 13,66 60.457,79

 9.4.3.3  2108171 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 

retirada

m³ 144 32,55 40,37 5.813,28 28,73 35,63
5.130,72

 9.4.3.4 38409 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 43,2 1.821,98 2.128,07 91.932,62
1573,18 1.837,47

79.378,70

 9.4.3.5 44535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 43,2 157,43 183,88 7.943,62 135,93 158,77
6.858,86

 9.4.3.6  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 43,2 43,27 53,67 2.318,54
41,44 51,40

2.220,48

 9.4.3.7  5914569 SICRO3 TRANSPORTE DO CONCRETO USINADO tkm 388,8 0,68 0,84 326,59 0,58 0,72 279,94

 9.4.4 PILARES DE REFORÇO DA CONTENÇÃO 69.076,78 61.080,50

 9.4.4.1  92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. - TRAVESSAS

m² 86 229,75 284,96 24.506,56
203,4 252,28

21.696,08

 9.4.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1232,88 12,13 15,04 18.542,52 11,01 13,66 16.841,14

 9.4.4.3  2108171 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 

retirada

m³ 21,6 32,55 40,37 871,99
28,73 35,63

769,61

 9.4.4.4 38409 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 10,6 1.821,98 2.128,07 22.557,54
1573,18 1.837,47

19.477,18

 9.4.4.5 44535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 10,6 157,43 183,88 1.949,13
135,93 158,77

1.682,96
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PARÂMETROS SICRO SINAPI

Objeto: . Data-base 07/2024 09/2024

Município: RIO BRANCO/AC BDI de Serviços: - 24,03%

Endereço: VIA CHICO MENDES - RODOVIA AC-40 BDI Diferenciado: - 16,80%

Data: 09/04/2025 Enc. Sociais Sem desoneração: 112,63%

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UND QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 

PARCIAL

S/ B.D.I C/ B.D.I

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIARIA NO ACESSO DO VADUTO DA CORRENTE

ANÁLISE TÉCNICA - DERACRE

VALORES DA LICITANTE  - CONSÓRIO MONTE CARLO

 9.4.4.6  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 10,6 43,27 53,67 568,90
41,44 51,40

544,84

 9.4.4.7  5914569 SICRO3 TRANSPORTE DO CONCRETO USINADO tkm 95,4 0,68 0,84 80,14 0,58 0,72 68,69

 9.5 RAMPA DE ACESSO - VIA CHICO MENDES - ( A = 524,60 M2 ) 1.687.460,95 1.488.068,42

 9.5.1 INFRAESTRUTUTRA 671.699,40 591.673,85

 9.5.1.1 Estacas 464.610,09 407.757,89

 9.5.1.1.1  COTAÇÃO-71 Próprio EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA - D = 30 CM UND 352 89,40 104,42 36.755,84 77,19 90,16 31.736,32

 9.5.1.1.2  2306733 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - para passagem de lâmina 

d'água - posicionamento - 29 ESTACAS / 0,60 M

m 13,92 782,18 970,14 13.504,35
680,59 844,14

11.750,43

 9.5.1.1.3  COTAÇÃO-72 Próprio EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA - D = 40 CM M 644 102,53 119,76 77.125,44 88,53 103,40 66.589,60

 9.5.1.1.4  2306733 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - para passagem de lâmina 

d'água - posicionamento - 46 ESTACAS / 0,60 M

m 22,08 782,18 970,14 21.420,69 680,59 844,14
18.638,61

 9.5.1.1.5  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 8761,25 12,13 15,04 131.769,20 11,01 13,66 119.678,68

 9.5.1.1.6 34492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 90,84 1.531,14 1.788,37 162.455,53
1322,06 1.544,17

140.272,40

 9.5.1.1.7 44535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 90,84 157,43 183,88 16.703,66 135,93 158,77
14.422,67

 9.5.1.1.8  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 90,84 43,27 53,67 4.875,38
41,44 51,40

4.669,18

 9.5.1.2 Blocos 207.089,31 183.915,96

 9.5.1.2.1  90084 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

m³ 169,18 9,62 11,93 2.018,32
8,59 10,65

1.801,77

 9.5.1.2.2  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ -CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

m³ 219,93 7,28 9,03 1.985,97
6,38 7,91

1.739,65

 9.5.1.2.3  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 DE MATERIAL DE BOTA 

FORA EM RODOVIA PAVIMENTADA

M3XK

M

1033,67 2,39 2,96 3.059,66 2,07 2,57
2.656,53

 9.5.1.2.4 6079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) PARA ATERRO - FORNECIMENTO E CARGA

m³ 138,74 35,39 41,34 5.735,51 30,56 35,69
4.951,63

 9.5.1.2.5  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM RODOVIA 

PAVIMENTADA

M3XK

M

2759,74 2,39 2,96 8.168,83
2,07 2,57

7.092,53

 9.5.1.2.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO

m³ 126,13 27,56 34,18 4.311,12 26,09 32,36
4.081,57

 9.5.1.2.7  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 3,05 616,36 764,47 2.331,63
539,32 668,92

2.040,21

 9.5.1.2.8 38409 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 37,61 1.821,98 2.128,07 80.036,71
1573,18 1.837,47

69.107,25

 9.5.1.2.9 44535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 37,61 157,43 183,88 6.915,73 135,93 158,77
5.971,34

 9.5.1.2.10  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 37,61 43,27 53,67 2.018,53 41,44 51,40
1.933,15

 9.5.1.2.11  5914569 SICRO3 TRANSPORTE DO CONCRETO USINADO tkm 338,49 0,68 0,84 284,33 0,58 0,72 243,71

 9.5.1.2.12  96537 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES.

m² 138,28 180,01 223,27 30.873,78
165,55 205,33

28.393,03

 9.5.1.2.13  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3946,09 12,13 15,04 59.349,19 11,01 13,66 53.903,59

 9.5.2 PAREDE DE CONTENÇÃO 605.581,99 534.013,31

 9.5.2.1  92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. - TRAVESSAS

m² 652,68 229,75 284,96 185.987,69 203,4 252,28
164.658,11

 9.5.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9279,89 12,13 15,04 139.569,55 11,01 13,66 126.763,30

 9.5.2.3  2108171 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 

retirada

m³ 312,48 32,55 40,37 12.614,82 28,73 35,63
11.133,66

 9.5.2.4 38409 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 112,68 1.821,98 2.128,07 239.790,93
1573,18 1.837,47

207.046,12

 9.5.2.5 44535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 112,68 157,43 183,88 20.719,60 135,93 158,77
17.890,20

 9.5.2.6  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 112,68 43,27 53,67 6.047,54 41,44 51,40
5.791,75

 9.5.2.7  5914569 SICRO3 TRANSPORTE DO CONCRETO USINADO tkm 1014,12 0,68 0,84 851,86 0,58 0,72 730,17

 9.5.3 VIGA DE TRAVAMENTO DA CONTENÇÃO 320.643,91 283.214,01

 9.5.3.1  92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. - TRAVESSAS

m² 360 229,75 284,96 102.585,60 203,4 252,28
90.820,80

 9.5.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5494,68 12,13 15,04 82.639,99 11,01 13,66 75.057,33

 9.5.3.3  2108171 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 

retirada

m³ 180 32,55 40,37 7.266,60 28,73 35,63
6.413,40

 9.5.3.4 38409 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 54 1.821,98 2.128,07 114.915,78
1573,18 1.837,47

99.223,38

 9.5.3.5 44535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 54 157,43 183,88 9.929,52 135,93 158,77
8.573,58

 9.5.3.6  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 54 43,27 53,67 2.898,18 41,44 51,40
2.775,60

 9.5.3.7  5914569 SICRO3 TRANSPORTE DO CONCRETO USINADO tkm 486 0,68 0,84 408,24 0,58 0,72 349,92

 9.5.4 PILARES DE REFORÇO DA CONTENÇÃO 89.535,65 79.167,25

 9.5.4.1  92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. - TRAVESSAS

m² 109,48 229,75 284,96 31.197,42 203,4 252,28
27.619,61

 9.5.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1569,21 12,13 15,04 23.600,92 11,01 13,66 21.435,41

 9.5.4.3  2108171 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 

retirada

m³ 65,69 32,55 40,37 2.651,91 28,73 35,63
2.340,53

 9.5.4.4 38409 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 13,52 1.821,98 2.128,07 28.771,51
1573,18 1.837,47

24.842,59

 9.5.4.5 44535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 13,52 157,43 183,88 2.486,06 135,93 158,77
2.146,57

 9.5.4.6  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 13,52 43,27 53,67 725,62 41,44 51,40
694,93

 9.5.4.7  5914569 SICRO3 TRANSPORTE DO CONCRETO USINADO tkm 121,68 0,68 0,84 102,21 0,58 0,72 87,61

 9.6 DRENOS DA ESTRUTURA DE CONTENÇÃO 45.423,99 39.232,79

 9.6.1 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 99,55 328,27 383,42 38.169,46 283,44 331,06
32.957,02

 9.6.2  2007971 SICRO3 DRENO DE PVC BRANCO D = 100MM PARA OAE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m 11 89,78 111,35 1.224,85
77,8 96,50

1.061,50

 9.6.3  102715 SINAPI GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M 

(RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

m² 180,8 26,89 33,35 6.029,68
23,25 28,84

5.214,27

 9.7 SEPARADORES DE CONCRETO TIPO NEW JERSEY 132.451,63 116.659,45

 9.7.1  92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. - TRAVESSAS

m² 157,8 229,75 284,96 44.966,69 200,89 249,16
39.317,45

 9.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1955,4 12,13 15,04 29.409,22 11,34 14,07 27.512,48

 9.7.3  2108171 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 

retirada

m³ 63 32,55 40,37 2.543,31
32,5 40,31

2.539,53

 9.7.4 38409 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 23,4 1.821,98 2.128,07 49.796,84
1548,68 1.808,86

42.327,32

 9.7.5 44535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 23,4 157,43 183,88 4.302,79 132,24 154,46
3.614,36

 9.7.6 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 23,4 43,27 53,67 1.255,88
41,23 51,14

1.196,68

 9.7.7  5914569 SICRO3 TRANSPORTE DO CONCRETO USINADO tkm 210,6 0,68 0,84 176,90 0,58 0,72 151,63

10 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL 101.106,14 87.276,81

10.1  5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e 

implantação

un 52 111,82 138,69 7.211,88
96,06 119,14

6.195,28

10.2  5213416 SICRO3 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tipo I + I m² 28,24 411,93 510,92 14.428,38 353,26 438,15 12.373,36

10.3  5213840 SICRO3 Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - confecção m² 72 32,86 40,76 2.934,72
28,34 35,15

2.530,80

10.4 COMP_DER_PAV17 Próprio Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de 

vidro

m² 1344,88 34,19 42,41 57.036,36
29,55 36,65

49.289,85

10.5 5219643 SICRO3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação und 184 85,42 105,95 19.494,80 74 91,78 16.887,52

11 LIMPEZA FINAL / SINALIZAÇÃO 12.764,58 11.966,79

11.1  COMP-13 Próprio Limpeza com varrição e lavagem com caminhão pipa do pavimento existente m² 8864,29 1,16 1,44 12.764,58 1,09 1,35 11.966,79

35.314.073,31 30.916.659,47VALOR DE CONFERÊNCIA (DERACRE)VALOR LICITADO
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PARECER TÉCNICO 03 – HABILITAÇÃO 
 

 

Concorrência ELETRÔNICA N°. 005/2025 – COMPRASGOV 90005/2025 

 

Ref: MEMORANDO Nº 3 2 1  / 2 0 2 5 / DERACRE - NUCLIC 

 
Assunto: Análise e Emissão de Parecer Técnico. 

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Implantação e qualificação viária no 
acesso do viaduto da corrente 

Protocolo: SEI N°. 0038.013334.00156/2024-46 

 

Licitante: 

• CONSÓRCIO MONTE CARLO 
 

1.1 Quanto a Qualificação Técnica. 

 

Quanto ao item 10.3.4 – do edital que requere Registro ou inscrição da empresa 

licitante e dos  profissionais: 01 Engenheiro Civil, 01 Engenheiro ou Técnico de 

Segurança do Trabalho; 

Aferimos que a licitante APRESENTOU a relação de profissionais mínimos 

requeridos amparados por declaração devidamente assinada de pertencimento ao 

quadro da empresa.  
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1.2 Quanto aos Equipamentos mínimos exigidos para execução dos serviços. 

 
Aferimos que a licitante APRESENTOU a relação de equipamentos que 

contempla cada unidade requerida. 

 

 

 

1.3 Quanto a Habilitação Técnico operacional. 

 
Quanto ao item 10.3.4 do edital “Para fins de habilitação técnico-operacional:  

c.1) A licitante deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade 

técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra 

ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as parcelas de 

maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme tabela abaixo; ou 

c.2) Certidão(ões) de Acervo Técnico com registro de atestado, 

devidamente certificados pela entidade profissional competente, desde que 

esta identifique como CONTRATADA a própria licitante, relativo à 

execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as 

parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme tabela 

abaixo. 
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Aferimos que a licitante APRESENTOU a relação de atestados de capacidade 

técnica e as certidões de Acervo Técnico com registro de atestado, conforme 

quadro abaixo: 

 

 

CONCLUSÃO: 

 
Conforme relatório técnico acima,  SUGERIMOS A CLASSIFICAÇÃO da licitante. 

 

É o parecer. 

 

 

Rio Branco/AC, 11 de abril de 2025. 
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